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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

Przetarg nieograniczony na:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 728 relacji Grojec — Nowe Miasto n/Pilicg — granica
wojewodztwa odcinek od km 0+500 do km 20+809” przewidziana do dofinansowania ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO WM — nr postepowania 072/13
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Instrukcja dla Wykonawcow.

Oferta z wzorami zatacznikow.

Dokumentacja projektowa + Specyfikacje techniczne + stata organizacja
ruchu.

Przedmiar robét.

Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robo6t budowlanych.

Wzbr umowy.

ZATWIERDZAM

. P.6. Dyrekigra
Mazowisckiego Zarz DG ;
o v N
WW&? % 4 Vojewddzkich

TRET 2. Zbigniew Ostrowshi

Specyfikacja bezptatna
Warszawa, lipiec 2013 r.
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Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14,
dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zaprasza do ztozenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

»,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 728 relacji Grojec — Nowe Miasto n/Pilica — granica
wojewédztwa odcinek od km 0+500 do km 20+809” przewidziana do dofinansowania ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO WM — nr postepowania 072/13

1. Opis przedmiotu Zamoéwienia:

1.1.,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 728 relacji Grojec — Nowe Miasto n/Pilica — granica
wojewodztwa odcinek od km 0+500 do km 20+809” przewidziana do dofinansowania ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO WM

1.2.Szczegblowy opis przedmiotu Zamowienia znajduje sie w dokumentaciji przetargowej (Czes¢
Il SIWZ) oraz w przedmiarach robot (Czesé IV SIWZ). Zamawiajacy dodatkowo informuje,
ze Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do opracowania, zatwierdzenia
i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia.

1.3.CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

2. Wymagany termin realizacji Zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

3. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposdéb dokonywania oceny spetniania tych
warunkow:
3.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3.3 W przypadku wykonawcow wystepujacych wspoéinie warunki okreslone w pkt 3.1. wykonawcy
moga spetni¢ wspdinie, zas zaden z wykonawcow nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1.

3.4. Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkow:

Zamawiajacy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 3.1, jezeli Wykonawcy

wykaza, ze:

1) wykonali w ciagu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane

polegajgce na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o warto$ci nie mniejszej

50 000 000,00 zt brutto kazda;

2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:

» 1 osobg - Kierownik Budowy - posiadajgca uprawnienia budowalne do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen®. Wymieniona osoba
powinna wykaza¢ sie do$wiadczeniem na stanowisku kierownika budowy/kierownika
robot drogowych przy jednej robocie budowlanej polegajacej na przebudowie,
rozbudowie lub budowie drogi o warto$ci nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto kazda.



REG 'ONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO

H P i
r 1
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH serce Polski

)@ PROGRAM Q)azowsze. oo | ©
072113

= 1 osobg - Kierownikiem robo6t drogowych — posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen®*. Wymieniona
osoba powinna wykazaé sie doswiadczeniem na stanowisku kierownika robdt drogowych
przy jednej robocie budowlanej polegajacej na przebudowie, rozbudowie lub budowie
drogi o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto.

= 1 osobg - Kierownikiem robdét mostowych — posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci mostowej bez ograniczen*

= 1 osobg — Kierownikiem robét energetycznych — posiadajacg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych bez ograniczen*.

» 1 osobg — Kierownikiem robét telekomunikacyjnych — posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen™.

= 1 osobg - Kierownikiem robét wodno-kanalizacyjnych i gazowych — posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych bez ograniczen®.

» 1 osobg - Geodeta - posiadajgcg uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary
realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obstuga inwestyciji.

» 1 osobe odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajacg doswiadczenie
w rozliczaniu co najmniej dwéch robot budowlanych polegajacych na przebudowie,
rozbudowie lub budowie drogi o wartosci nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto kazda.

* lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych

przepisow.

3) sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej ‘dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote co najmniej 1 000 000,00 zt.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

4.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte.

4.2. Oferte nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu.

4.3. Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie cze$ci Zamodwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom.

4.5. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng
trwatg i czytelng technikg oraz podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy
na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

4.6.Kazda zapisana strona oferty musi by¢ ponumerowana kolejnymi numerami, a cato$¢ zszyta
trwale.

4.7. Wszystkie poprawki musza by¢ parafowane wiasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

4.8. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

4.9. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

4.10. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Strony, na ktérych znajduja sie inne zastrzezone informacje, nalezy
wskazac¢ w druku oferty.

4.11. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

4.12. Na tres¢ oferty sktadaja sie:

4.12.1 Formularz ofertowy (czesc¢ Il SIWZ);

4.12.2 Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11 SIWZ;

4.12.3 Petinomocnictwo udzielone osobom podpisujgcym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego.

5. Opis sposobu udzielania wyjasnien.
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5.1.Wykonawca moze zwracaé sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli€ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na sze$¢ dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wplyngt -do zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Pisemna odpowiedZz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego:
www.mzdw.pl oraz przestana jednoczes$nie wszystkim uczestnikom postepowania bez
wskazania zrddta zapytania.

5.2. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do udzielania wyjadnien jest p. Anna Goebel.

5.3.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmodyfikowac tres¢ SIWZ.

5.4. Zamawiajacy ustala, ze wszystkie informacje dotyczace postepowania o zamdwienie publiczne

bedg przekazywane Wykonawcom przez Zamawiajgcego drogg faksowa, a nastepnie
niezwiocznie zostang na piSmie przestane pocztg
Taki sam sposéb porozumiewania sie z Zamawiajgcym obowigzuje Wykonawce.
Dodatkowo wszelkie informacje dotyczace postepowania o zamédwienie publiczne
Zamawiajacy bedzie zamieszczat na swojej stronie internetowej: www.mzdw.pl.
Kazda informacja opatrzona bedzie nr postepowania nadanym przez Zamawiajgcego,
zawartym w okresleniu Zamoéwienia na str. 1 SIWZ.

6. Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

7. Wadium.

7.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnie$¢ wadium w wysokosci:
2 270 000,00 zt

7.2.  Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujgcych formach:

-~ pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569
(w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

-~ gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

—  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

7.3. Wadium wnoszone w_formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwaranciji
ubezpieczeniowych nalezy ziozy¢é w_oryginale w_siedzibie Zamawiajgcego w kancelarii
0gdlnej.

7.4. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.5.Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktore
w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego.

7.6. Jezeli przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca wycofa sie z przetarguy,
Zamawiajacy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o
wycofaniu sie.

7.7. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ zostanie wykluczony
Z postepowania.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8.1.Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% warto$ci umowy brutto.

8.2.Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci V SIWZ w punkcie 2.2.
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9. Miejsce i termin skladania ofert
9.1. Oferte nalezy zlozyé w kopercie oznakowanej nazwag Wykonawcy, w siedzibie Zamawiajgcego,
w kancelarii ogéinej, do dnia 26-08-2013 r., do godz. 10%, zaadresowanej na:
Adresat:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

Tytut: OFERTA na:

Przetarg nieograniczony na:

»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 728 relacji Gréjec — Nowe Miasto n/Pilicg — granica
wojewoddztwa odcinek od km 0+500 do km 20+809” przewidziana do dofinansowania ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO WM — nr postepowania 072/13

Nie otwiera¢ przed dniem 26-08-2013 r. godz. 10:30

9.2. Wykonawca otrzyma na zadanie potwierdzenie ztozenia oferty i zostanie poinformowany
pod jakim numerem zostata zarejestrowana jego oferta.

9.3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupemienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem skfadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad,
jak skiadana oferta tj. w kopercie z napisem ,ZMIANA” i z powotaniem sie na numer, pod
kitérym oferta zostata zarejestrowana.

Koperty z napisem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian zostang
dotaczone do oferty.

9.4. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skiadania ofert wycofaé sie z postepowania
poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob
bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnoséci postgpowania oferenta
oraz zgodnos$ci ze ziozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

9.5.Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert 26-08-2013 r., o godz. 10:30, w pok. nr 208, w siedzibie
Zamawiajacego.

10.1. Wykonawcy mogg uczestniczyé w sesji otwarcia ofert. Zamawiajacy przesle informacje
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

11. Wykaz oswiadczenn lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢é Wykonawcy w celu
zweryfikowania zdolnosci Wykonawcow do wykonania zaméwienia warunkéw udziatu w
postepowaniu: "

1. os$wiadczenie o spefianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

2. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacje o tym, ze nie
nalezy do grupy kapitatowe;j;

4. aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;
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aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajace, ze
Wykonawca nie =zalega z opfacaniem podatkdw Ilub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji organu podatkowego — wystawione nie wcze$niej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert;

aktualne zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych Iub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem opfat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZzenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4 — 8, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

wykaz rob6t budowlanych spetniajgcych warunek podany przez zamawiajgcego w SIWZ
czesé | pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatagczeniem dowodow
dotyczgcych wskazanych rob6t okreslajgcych, czy roboty te zostalty wykonane w sposdb
nalezyty, oraz wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone;

wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

o$wiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia;

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw ze wskazaniem zakresu dostepnych wykonawcy zasobow
tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobdéw tych podmiotdw przez wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia, ze wskazaniem zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw tych
podmiotu, sposobu wykorzystania zasoboéw tych podmiotow przez wykonawce przy
wykonywaniu zamoéwienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt wykonawce z tymi
podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udzialu tych podmiotow w wykonaniu
zamowienia;

optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.
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Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 — 8 oraz 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skiada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
wiasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczgcego
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 — 8 oraz 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przez uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia albo sktadania ofert, z tym ze w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich zasdwiadczen — zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ziozone przed witasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

Zamawiajacy prosi o utozenie i zszycie sktadanych dokumentéw w podanej wyzej kolejnos$ci.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz ppkt.
9 sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidaciji ani nie ogltoszono upadiosci, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

b) nie_zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyziji
wilasciwego organu, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert,

c) nie_orzeczono wobec niego zakazu ubiegania_sie o zamoéwienie, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Poiskiej, zamiast dokumentu, o ktéorym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 sklada zaswiadczenie
wilasciwego organu__sadowego lub administracyjneqo miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-
8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.

Jezeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa powyzej zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione
do reprezentacji _wykonawcy, zlozone przed wilasciwym organem sadowym,
administracyinym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczeqo odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub_przed notariuszem, wystawione nie wczesniej niz w terminie wiasciwym
dla dokumentu zastepowanegqo oswiadczeniem.

12. Dokumenty zataczone do oferty musza speinia¢ nastepujace wymogi:

12.1.Wszystkie dokumenty winny byé zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca
polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow winny byé poswiadczone za zgodno$é¢ z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty

12.2.Peinomocnictwo powinno byé ziozone w oryginale lub w formie kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.

12.3.Wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, winny byé ziozone
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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12.4W przypadku Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdinie o udzielenie zamowienia,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o$wiadczenia o spetieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania Wykonawcy skiadaja tacznie, zas dokumenty wymienione w pkt
11 ppkt. 3,4,5,6,7,8,9 i 13 skfada kazdy z wykonawcéw, a dokumenty o ktérych mowa w pkt.
11 ppkt 10,11,12 i 14 mogg by¢ ziozone przez wykonawcdw tgcznie.

Sposoéb obliczenia ceny oferty.

Wykonawca okresli cene catkowitg oferty brutto (cene ryczattows), podajac jg w zapisie
liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowac¢ bedzie wszelkie nalezno$ci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okreéla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamoOwienia zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac. Jednocze$nie
Zamawiajacy informuje, iz znajdujgce sie w dokumentacji, przedmiary rob6t majg charakter
pomocniczy.

Cena podana przez Wykonawce w ofercie nie bedzie podlegata zmianom przez okres realizacji
zamowienia, za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Opis kryteriéw oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium
i jego znaczeniem:

Kryterium oceny ofert - cena ofertowa - 100%

Sposéb oceny ofert.

Oferta z najnizszg ceng spos$rdd ofert niepodlegajacych odrzuceniu zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajacych.

Dziatajac w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajagcych do 50% wartosci zamowienia
podstawowego.

Przestanki uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy moze, zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
uniewaznié postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki pochodzace z budzetu Unii
Europeijskiej oraz niepodleqajgce zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej przez paristwa
czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czes$ci zamowienia, nie zostalty mu
przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana
wW:

1) ogloszeniu o zamodwieniu — w_postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, (...).

Odrzucenie ofert.

18.1. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte, o ktérej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

18.2. O odrzuceniu ofert Zamawiajacy niezwtocznie informuje wszystkich Wykonawcow,
réwnoczesnie podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Informacje dla Wykonawcow.

19.1.

19.2.

19.3.

Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedg prowadzone w
ztotych polskich.

Zamawiajgcy udzieli Zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriow wyboru.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty oraz zamiesci informacje na stronie www.mzdw.pl.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

20.1.

20.2.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 8 Czesci | SIWZ.

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcdw
ubiegajacych sie wspodinie o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé przed
zawarciem umowy w sprawie ninigjszego zamodwienia publicznego przedtozenia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Srodki ochrony prawnej

21.1.

21.2.

Wykonawcom i innym osobom, ktérzy majg interes w uzyskaniu Zaméwienia oraz
poniesli lub mogg poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia przystugujg réwniez organizacjom zrzeszajagcym Wykonawcow
wpisanym na liste prowadzong przez Prezesa UZP.
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OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do ogtoszenia o postepowaniu na udzielnie zamoéwienia publicznego na:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 728 relacji Grojec — Nowe Miasto n/Pilicg — granica
wojewodztwa odcinek od km 0+500 do km 20+809” przewidziana do dofinansowania ze

$rodkéw EFRR w ramach RPO WM — nr postepowania 072/13

|. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczng cene:

21 (o PR zt
SIOWNIE NEHO. ...t ettt r e e e e n e e e e e s ztotych
podatek VAT ...... 00 B ceeee e zt
10103 1SR ztotych
brutto: ..o e zt
stownie brutto: ... ——————— ztotych

Il. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem, wykonaniem na
koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zaméwienia. Cena oferty
jest jednoczes$nie wartoscig umowy i moze zosta¢ zmieniona tylko sytuacjach opisanych we
WZOorze umowy.

lll. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie: od daty podpisania umowy do
30.06.2015 r.

IV. Oswiadczamy, ze:

1.

2.

3.

zapoznaliémy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,

dokonalismy wizji lokalnej oraz uzyskaliSmy konieczne informacje i wyjasnienia
do przygotowania oferty,

zawarty w SIWZ wzoér umowy (Czes¢ VI SIWZ), wraz z Warunkami ogdinymi dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Cze$¢ V SIWZ), zostalty przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg na czas 90 dni od terminu skiladania ofert
okreslonego w SIWZ,

wadium 0 wWysoKOSCi: ... zt zostato przekazane na konto MZDW
nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 W dNiU ....ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiicnee e lub w
{014 1011 IO SO OO PO

10
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6. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy si¢ przed
podpisaniem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto,

7. roboty objete zamdéwieniem zamierzamy wykonaé sami.*
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:*

e et
2 et et
B e

*niepotrzebne skresli¢;
8. Oferta zostala zlozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
oanr........ donr....... w 1 egzemplarzu.

Nr konta na ktore beda regulowane NaleZnoSCi @ .......cocovvvviiiiiiiie
T G0 a1l 011 USSP
L 1471 | PO
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawiajaCym: ........ccceveiiiiiiiiiiii e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (............. ) ettt et s e e en
Zataczniki do oferty:

1. o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;

n

o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacje o tym, Ze nie
nalezy do krupy kapitatowej;

4. aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

5. aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji organu podatkowego — wystawione nie wczeéniegj
niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert;

6. aktualne zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia,
Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych

11
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ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4 — 8, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

8. aktualna informacija z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
ofert;

9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert;

10. wykaz robét budowlanych spetniajgcych warunek podany przez zamawiajgcego w SIWZ
cze$¢ | pkt. 3.4., wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zafgczeniem dowodéw
dotyczacych wskazanych robot okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob
nalezyty, oraz wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidfowo ukonczone;

11. wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

12. oéwiadczenia, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia;

13. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw ze wskazaniem zakresu dostepnych wykonawcy zasobow
tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobdéw tych podmiotow przez wykonawce przy
wykonywaniu zamoéwienia, ze wskazaniem zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw tych
podmiotu, sposobu wykorzystania zasobéw tych podmiotow przez wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt wykonawce z tymi
podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziatu tych podmiotow w wykonaniu
zamoéwienia;

14. optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 — 8 oraz 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie
wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczgcego
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 — 8 oraz 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przez uptywem terminu sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert, z tym ze w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sig¢ takich zaswiadczen — zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ziozone przed wilasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego migjsca
zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

12
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Zamawiaiacy prosi o utoZenie i zszycie skladanych dokumentéw w podanej wyzej kolejnosci.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 11 ppkt. 4, ppkt. 5, ppkt. 6, oraz
ppkt. 9 skiada dokument lub _dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadio$ci, wystawiony nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skladania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamoéwienie, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 skiada zaswiadczenie
wilasciweqgo organu _sadoweqo lub administracyjnego miejsca zamieszkania _albo
zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-
8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.

Jezeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa powyzej zastepuije sie
je_ dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione
do reprezentacji _wykonawcy, zlozone przed wilasciwym _organem _sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczeqo odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wczeéniej niz w terminie wiasciwym
dla dokumentu zastepowanego oswiadczeniem.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 1
do oferty

Nazwa WYKONGWCY.......coviiiiiiieiieei et cn s

AAres WYKONGWEY.......uvrreriiieieieeieeieeeiiite e eeirerree e e sinneee e iannans

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2
do oferty
Nazwa WYKONAWCY.......coeoiiiiiiieieeeie et
Adres WYKONGWCY......cccooviiiiiiiiiiieeee et

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatagcznik Nr 10
do oferty
NazWa WYKONAWCY........coooiiiiiiiiieee ettt e

AAres WYKONAWCY.......coooieiiiiiiieiiiee e eeeee e

Wykaz zamoéwien wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie

roboty budowlane polegajace na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartosci nie
mniejszej 50 000 000,00 zt brutto kazda;

Warto$¢ robét
Wykaz zaméwienh Nazwa, adres i Data Data zrealizowanych
zrealizowanych w ciggu telefon rozpocze | zakohcze przez
ostatnich pieciu lat Zleceniodawcy cia robot | nia robét | Wykonawce
' (brutto)
.................................. AN

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zalacznik nr 12
do oferty
NAzZWa WYKONAWCY.....ccuiiiiiiiiiiiiiie ettt ea e

Adres WYKONAWCY........uuviiiiiiiiiiiiee ettt

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN PRZEZ OSOBY
UCZESTNICZACE W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie oséb (zatacznik nr 11), ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane w SIWZ uprawnienia.

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Dokumentacja projektowa + specyfikacje techniczne + stala organizacja ruchu
' (w zalaczeniu)
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CZESCV
Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

l. Postanowienia wstepne
1. Obowigzujace przepisy prawne

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy
a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zaméwien publicznych

Kodeks cywilny

ustawa Prawo budowlane

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych.

ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych

ustawa o gospodarce nieruchomosciami

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Cesja - przeniesienie praw i obowigzkoéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
3. Dokonywanie potracen

Zamawiajacy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

1. Zobowiazania Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach
Umowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego.

Odbidr przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogdinych warunkach Umowy.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

[ G Y
PN

2. Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego

2.1 Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegotowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2 W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.

2.3 Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego majag forme pisemna,

2.4 Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby
wymagac. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole
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wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizaciji
umowy. W tym celu moze on domaga¢ sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za
konieczne.

2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad.
Wykonawca ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dokumentacja projektowa

3.1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe wersje
papierowg dokumentacji projektowej.

3.2 Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego (za posrednictwem inspektora
nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy.

3.3W przypadku  watpliwosci co do wykonania robdét budowlanych przewidzianych w
dokumentaciji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do
Projektanta o przedstawienie wtasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajacego na rozwigzania przedstawione przez
projektanta.

3.4 Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez projektanta.

3.5Bez wzgledu na to na wniosek ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentaciji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji
powykonawczej.

1. Zobowiazania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepisow
prawa, naleza w szczegélnosci:

1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2. Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-  finansowego, z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robdt wraz z ich warto$ciami i
uzgodnienie z Zamawiajagcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego
aktualizowanie na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcego.

1.3. Uzyskanie kazdorazowe] akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce a
nastepnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
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Zamawiajacy dokonuje analizy iakceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.
Przekazanie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidiowo
wystawionych dokumentéow niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robdt
budowlanych Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie tj.:
1.5.1.planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane
1.5.2.oryginatu oéwiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy,
1.5.3.oryginatéw o$wiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami,
1.5.4.poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikéw robét oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 1.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy
nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentow. Jezeli opdznienie
w przediozeniu dokumentédw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
pbézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy
do zmiany terminu wykonania umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze ztozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Za zwioke w przekazaniu  dokumentow
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
Opracowanie i przekazanie przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego planu zapewnienia jakosci.

Przestrzeganie wspdlnie ustalonych termindéw posrednich wykonania robdt oraz kolejnosci
ich realizacji.

Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ odbioru tych
robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdZ zaakceptowane przez
Zamawiajacego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robdt dokumentacii
powykonawczej.

. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawcza.

. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury technicznej
przez wiascicieli/zarzadcdw sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienie zmian
nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét.

. Po zakonczeniu robét budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru

inwestorskiego prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, zgtoszenie

przedmiotu umowy do odbioru.

Przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do koricowego odbioru robdt —

dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego

wykonania robdt (atesty, wyniki badan uzytych materiatdw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg zarejestrowang w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i sieci

uzbrojenia terenu), protokét wprowadzenia statej organizacii ruchu, protokoty odbioru sieci i

przytaczy, itp.).

. Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna byé sporzadzona w sposdb zawierajgcy dane umozliwiajace
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wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
uzbrojenia terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej -
2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg,
.dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z

ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy, nawet jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

Dokonanie na wiasny koszt rozbiérki wszystkich ogrodzeh znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w tym
zakresie oraz  wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci w postaci
stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane przed zakonczeniem inwestycji lub
wczesniej, na pisemny wniosek wiasciciela nieruchomosci.

. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy w

przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru korncowego robot

lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowiazkéw natozonych
na niego w warunkach ogéinych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach prawa.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali z wtascicielami/zarzgdcami sieci harmonogramy
wylgczen w celu realizacji robdt zwigzanych z ich przebudows. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty z tym zwigzane w szczegoélnosci koszty, wytaczen, préb, przestojow
naliczane przez wiascicieli/zarzadcéw sieci.

Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi wszelkie czynnosci i badania oraz przygotuje
dokumentacje wymagane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkédw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby
spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robot
wymaganych przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkédw zostanie opracowana przez i
na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do usunigcia pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych przez Lasy
Panstwowe

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu

nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% warto$ci Umowy brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

1) w pienigdzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, Zze gwarant
zobowiagzuje sie nieodwotalnie dokonaé¢ wptaty do wysoko$ci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w punkcie 2.5. podlega akceptacji Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy — w tym celu wzoér gwarancji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty,
jako najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.5. i 2.6. Umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych
ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

3. Rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 5 lat.

Bieg okresu Rekojmi rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru kohcowego roboét.

Nie pdézniej niz w dniu odbioru kohcowego rob6t Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia
naiezytego wykonania Umowy. Kopie dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej
niz podczas procedury odbiorowej.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w punkcie lil 2.2.

Zabezpieczenie, o kiérym mowa w punkcie 3.4. podlega akceptacji Zamawiajgcego przed
podpisaniem protokotu odbioru kohncowego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w
formie gwarancji wzo6r gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
odpowiednio wczesnie przed datg odbioru koncowego robét.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w
terminie okreslonym w pkt. 3.3.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi.
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Zamawiajacy nie poOzniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie
stanu technicznego zrealizowanej inwestyciji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, Zamawiajacy powota
komisje w skfad ktoérej, oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele
Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w
pracach komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym
terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien byé powiadomiony co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu.
Nieobecnosé przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
wad , wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze byé krétszy
niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.12.

W przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi moga byC¢ przeprowadzone coroczne przeglagdy majace na celu
ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamdwienia.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w punkcie 3.1, jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uplywem terminu rekojmi , a
Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo  zleci¢ ich usuniecie wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentéw potwierdzajacych
poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi,
podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potracane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W
przypadku gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladéw w
okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca
rob6t zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztéw.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdécone Wykonawcy nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Bezpieczenstwo i ochrona robét

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.

Zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na
czas budowy”, sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

4.1.1. Wykonawca przed przystgpieniem do opracowywania projekiu czasowej
organizacji ruchu ustali z Zamawiajacym kazdy jej etap i zakres robét jaki bedzie
realizowany. W tym celu Zamawiajacy zorganizuje Rade techniczng z udzialem
wszystkich zainteresowanych stron, na ktérej Wykonawca zaprezentuje trasy
objazdow oraz pozostatg forme realizacji robot pod ruchem.

4.1.2. Materialy z zatozeniami do organizacji ruchu Wykonawca przekaze wszystkim
zainteresowanym stronom na 7 dni przed planowang Rada techniczna.

4.1.3. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do realizacji robot, dokonaé
inwentaryzacji drég, ktorymi bedg odbywaty sie objazdy badz poruszaty pojazdy
budowy. Z inwentaryzacji powinien by¢ sporzadzony protokét stanu technicznego

33



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

5.1

5.2

5.3

5.4

PROG RAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY Mazowsze, .

Polski L
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! serce rols

072/13

drég oraz dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja powinna odby¢ sig

z udziatem zarzadcéw drég i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren
rob6t, w pemi przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na terenie robét.
Dostarczy¢ i utrzymaé na wiasny koszt na terenie rob6t wszelkie urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z
organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.
Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.
Bezzwioczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, terenu
ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kofowego lub pieszego).
Wszelkie czynnosci podczas wykonywania robét oraz usuwania wad musza przebiegac
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie rob6t i w jego otoczeniu
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢ jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie ubytkow.
Utrzymanie prawidtowego oznakowanie poziomego i pionowego.
Usuwanie zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.
Zimowe utrzymanie drogi wg standardéw MZDW - na odcinkach przekazanej drogi gdzie
Wykonawca, rozpoczat roboty, a nie zamknat konstrukgcji jezdni warstwa Scieraing.
Wykonanie wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania
rob6t, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drég i urzadzen
drogowych oraz innych terendéw przed zniszczeniami spowodowanymi $§rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. kierownika
budowy oraz kierownikéw robét we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do realizaciji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjnag oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie
kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo rob6t na czas ich wykonywania
oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze
posiadac¢ doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w ogloszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajacego nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamdwienia.

Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
ogtoszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do
akceptacii.
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Wykonawca zabezpieczy potencijat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzadzen potrzebnych do wykonywania robét.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu robot ponosi  wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg Zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

7. Realizacja przedmiotu umowy

Wprowadzenie na plac budowy

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno byé poprzedzone:

7.2

7.3

7.1.1 przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

7.1.2 zgloszeniem do Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie zamiaru rozpoczecie robét budowlanych,

7.1.3 wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wstrzymanie robét

7.2.1 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w
zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi Wykonawca.

7.2.2 Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastapito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania rob6t ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania

rob6t lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

Termin zakonczenia

7.3.1 Zakonczenie wszystkich rob6t - poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem
pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen - kierownik budowy stwierdza wpisem do
dziennika budowy.

7.3.2 Zakonczenie robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego. {j.
protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobdéw do
stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jako$é
wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zarejestrowang w PODGIK, oswiadczenie Kierownika budowy, 2 kopie rysunkéw
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t poswiadczonymi przez inspektora
nadzoru, projektanta i kierownika budowy.

7.3.3 Potwierdzenie zgodnosci wpisu o ktérym mowa w pkt.7.3.1. ze stanem faktycznym
przez inspektora nadzoru w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
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7.3.4 Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat
przedmiot odbioru.

7.3.5 Za zakonczenie robdt strony uznajg dzienn dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany odbior zgodnie z warunkami umowy.

7.3.6 W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady
przedmiotu umowy lub braki w dokumentacji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia lub uzupetnienia. W takim przypadku terminem zakorczenia
realizacji umowy jest termin usuniecia wad lub uzupetnienia dokumentow.

7.3.7 Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien
zwtoki w wysokos$ci okreslonej w umowie.

8. Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

8.2.1.Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,

8.2.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 14 kolejnych dni,

8.2.3.Biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona robét
w terminie umownym,

8.2.4.Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w
ofercie bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét

wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany

do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi

do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w  ktdrym okreslg stan

zaawansowania robdt, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgace gwaranciji jakosci

i rekojmi za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajacego, ktdre

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

9. Odpowiedzialnos$¢ za szkode
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy

a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie
kar umownych, ktérych tytuty i wysokos¢€ ustala projekt umowy.
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Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét.

10. Materialy i Wykonanie

Kontrola jakosci rob6t i wymagania w zakresie wykonawstwa.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

11.3
114

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji technicznej.

Do wykonywania robét powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny byé
zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci, atestéw, $Swiadectw
pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢
materiatéw i nienalezyte wykonanie rob6t.

Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢
poddawane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajacego i w migjscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych
robét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwié Zamawiajagcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w
ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, Ze jakos¢
materiatéw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacja techniczng i obowigzujgcymi normami.
Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem.

11. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzaé wykonywane
roboty, a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwltocznie Wykonawce. Sprawdzenie jako$ci
rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete niezwtocznie.
Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

12. Odbiory robét i rozliczenia

Przy wykonywaniu robét beda stosowane:

12.1

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane w formie zapisu
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych
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zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.

12.2 Odbiory czesciowe winny byé potwierdzone protokotlem czeSciowego odbioru robodt.
Protokoty czesciowego odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich
warto$cig okreslong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie
czesciej niz raz w miesigcu.

12.3 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru czesciowego,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty na wbudowane materialy, inwentaryzacje
geodezyjng (szkic wykonany przez uprawnionego geodete), protokoty préb i regulacji oraz
inne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét.

12.4 Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

12.5 Wykonawca do rozliczehh z Zamawiajagcym ma obowigzek stosowaé druki zatwierdzenia
materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa i protokdt czesciowego odbioru — wg wzoru
ustalonego z Zamawiajgcym.

12.6 Tabele rozliczeniowa w rozbiciu szczegdtowym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ciagu
14 dni od podpisania umowy. Wraz z rozliczeniem wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wersje elektroniczng w formacie xls. Tabela powinna by¢é spéjna z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

12.7 Wykonawca do konca kazdego miesigca bedzie zgtaszat do akceptacii inspektora nadzoru
inwestorskiego nalezne mu pfatnosci, za odebrane roboty. Wykonawca wraz z rozliczeniem
dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ uzytych materiatdbw =z
dokumentacja projektowa oraz wyniki badan potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robét.

12.8 Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatno$ci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginainym
podpisem inspektora danej branzy oraz inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy
zgodno$¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zostaé opatrzone podpisem inspektora ds. rozliczeh oraz koordynatora.

12.9 W terminie 7 dni od zakonczenia miesigca inspektor na podstawie zgtoszonych do odbioru
robét przygotuje protokdt czesciowego odbioru i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu badz wniesie uwagi do cafoSci przedstawionych dokumentéw
rozliczeniowych.

12.10 Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres roboét , ktérego dotycza braki w dokumentacii.

12.11 Zamawiajacy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego akceptac;ji
badZ wniesie uwagi.

12.12 Odbiér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robét, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

12.13 Z kohcowego odbioru przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

12.14 Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacy
przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru
koncowego Zamoéwienia.

12.15 Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie, przesylajac mu kopie dokumentow
potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych,
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podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

12.16 Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robét.

12.17 Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu
umowy.

12.18 taczna wartosc¢ brutto robét odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90
% wartosci umowy brutto.

12.19 Pozostata cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru kohcowego robdt.

12.20 Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawcg sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi,

12.21 Zamawiajgcy zapiaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

13.1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej
z oferty Wykonawcy.

13.2 Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

13.3 W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktdérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byio przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych, zaméwienia dodatkowego nie mozna oddzielic od
zamowienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$é zlecenia
wykonania robé6t dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

14. Podwykonawcy

14.1 Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentaciji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

14.2 Kopie zawartej umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w

terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia
Wykonawcy z Podwykonawca.

14.3 Strony umowy ustalajg, iz umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg bedzie
odpowiadata $Scisle warunkom wykonania umowy Zamawiajgcego z Wykonawca, w
szczeg6linosci w zakresie termindw wykonywania umowy. Ponadto w umowach
zawieranych pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami odbiory przez Wykonawce robét
wykonanych przez Podwykonawcéw winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajgcego robot
zrealizowanych przez Wykonawce. W umowach tych wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy z tytutlu wykonania powierzonej przez Wykonawce czesci przedmiotu
zamoOwienia nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego za te cze$¢ robdt
Wykonawcy od Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru
wylacznie te roboty, ktére zostaly przez niego odebrane od Podwykonawcow
bezwarunkowo i bez zastrzezen.
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14.4 Wykonawca zobowigzany jest, wraz z faktura, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie

14.5

14.6

Podwykonawcdédw o ofrzymaniu naleznosci z tytutlu wykonania przez nich robdt
budowlanych wymienionych w protokotach odbioru robét.

W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcow
o otrzymanym wynagrodzeniu Zamawiajacy ma prawo zatrzymac naleznos¢ wynikajacq z
faktury lub obnizy¢ kwote wynagrodzenia nalezng Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcom, zatrzymujac je jako zabezpieczenie roszczen Podwykonawcoéw wobec
Zamawiajagcego.

W  przypadku nie uregulowania w terminie zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo do stosownego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy i bezposredniego rozliczenia sie z Podwykonawca. O kwote tak dokonanych
pfatnosci ulega obnizeniu wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. Na powyzszy sposéb
rozliczen i ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
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CZESC VI
PROJEKT UMOWY

W odNiU oo w Warszawie, pomiedzy:

Wojewodztwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie
z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, NIP: 527-020-63-46, REGON: 013305749,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zbigniewa Ostrowskiego - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog

Wojewodzkich w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne (nr postepowania 072/13),
zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do rozbudowy drogi wojewoédzkiej nr 728
relacji Gréjec — Nowe Miasto n/Pilica — granica wojewoddztwa odcinek od km 0+500 do km
20+809 przewidziana do dofinansowania ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WM.

§2
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEHO: s zt
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ztotych
Brutfo: s zt
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2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej (zat. nr 3 do Umowy), jak réwniez nie
ujete w Specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania zadania, tj. m.in. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, obstuge geodezyjng, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, czasowej organizacji ruchu, w tym roéwniez ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
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koszty. Strony os$wiadczaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do opracowania,
zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji
Zamoéwienia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robdt, ktorych nie przewidziat w ofercie, a ktore
byly do przewidzenia lub w odniesieniu do wykonania ktérych nie uzyskat jednoznacznego
wymogu w projekcie, o ile okazag sie one niezbedne dla uzyskania efektu realizacyjnego
zawartego w projekcie zgodnie ze sztukg budowlana. Za wyzej dokonane roboty Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego dodatkowej zaptaty ani zadac¢ z tytutu jej wykonania
przesunigcia terminu odbioru.

Rozliczenie odbedzie sie fakturami cze$ciowymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru oraz fakturg koncowg wystawiong
po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru koncowego Zamoéwienia. W przypadku
protokotdw czesciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym
wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robét w stosunku do warto$ci podanej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez witasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ptatno$¢ za wykonanie Zamoéwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z dokumentacjg projektowg wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna,
uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem, odbiorami i przekazaniem do
uzytkowania przedmiotu zamdwienia, Zze dokonat ogledzin terenu, na ktérym bedq
wykonywane roboty i stwierdza, ze potozenie terenu, dojazd, panujgce na nim warunki, okres
kalendarzowy, w ktérym bedg wykonywane roboty, umozliwiajg rozpoczecie i zakonczenie
robot, zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie od dnia podpisania umowy do dnia

30.06.2015 r.
§4
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wartosci umowy brutto tj. kwote: ........ccocevceviinncecneen L. 2t (stownie:
....................................................... zt).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ...............

Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lone zostaly w Czesci V SIWZ, punkt
l.2.

§5

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi 5 lat i liczy sie od dnia odbioru
kohcowego Zamdwienia.

2. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SIWZ,
punkt 111.3.

1.

Wykonawca Wwyznacza P. ..oooovciiiiiiiiiiiiiiiiieaannn uprawnienia ...
do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy.

2. Zamawiajgcy wyznacza jako Inspektora Nadzoru inwestorskiego p.
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§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1 za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

1.2 za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

1.3za niedostarczenie w wyznaczonych terminach harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub kompletu dokumentéw umozliwiajacych skuteczne zawiadomienie o
rozpoczeciu robét budowlanych Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki.

2. Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego w przypadku zaistnienia okolicznosci o kidérych mowa w czesci V pkt 8
SIWZ.

4. W przypadku odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10%
wartosci brutto nie zrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potragcenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek
naleznosci przystugujacej Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bgdz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Jezeli wysoko$¢ szkody przewyzszy wysoko$é zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokos$ci.

§8
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
2. Strony ustalajg, Zze zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy wystapia:
= warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie

z wymaganiami technologicznymi w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

= Kkleski zywiotowe;

= zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji;

» zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdbinosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$é
usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

» zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji
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wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosé uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb frzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;
* inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatarnh w celu wykonania umowy;
= w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.
b) Zmiany osobowe
= zmiana o0sob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami (o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gornicze lub w innych ustawach), doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajacym wymogi SIWZ
¢) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie:
» zmiana szczegdlowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
» zmiana zasad dokonywania odbiorow.

d) Platnosci
» zmiany terminéw pfatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:
» sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

= zmiana obowigzujacej stawki VAT;

* zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

* rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajagcy zaplaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami;

» kolizia z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;

» wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

3 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegolnosci:
a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli takg mozliwos¢ przewidywata umowa
b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

c¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
d) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdéwieniach publicznych
e) udzielenie zamowien uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w siwz.
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§9

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia (art.509 kc).

§10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.

§11

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢,
sg hastepujgce dokumenty:

Oferta—Cze$C I SIWZ zdnia ...l

Warunki ogélne umowy na wykonanie robot budowlanych Cze$¢ V SIWZ,

Specyfikacja techniczna — Czes¢ 11l SIWZ,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§12

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze
zZwroci¢ sie do wtasciwego sadu.

3. Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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